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OGGETTO: Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole Fondi 
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) - REACT EU Asse V - 
Priorità d’investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto 
della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell’economia” - Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”.  
Progetto dell’Istituto di Istruzione Superiore “A. Lincoln” codice 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-230 - 
Titolo del progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” - CUP: 
G79J21006930006 
Dichiarazione del Dirigente Scolastico di non adesione alla Convenzione Consip. 

 
 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

VISTA  la nota MIUR Avviso prot. 0020480.20-07-2021 e allegati avente come oggetto: Avviso pubblico 
per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole Fondi Strutturali Europei - Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo 
europeo di sviluppo regionale (FESR) - REACT EU Asse V - Priorità d’investimento: 13i - (FESR) 
“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue 
conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” - Obiettivo specifico 
13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato 
e sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 
ACCERTATA  la necessità della scuola di realizzare le infrastrutture di rete LAN (Local Area 
Network)/WLAN (Wireless Local Area Network) anche per rispondere alle esigenze emerse dal 
passaggio da una visione di digitalizzazione intesa come infrastrutturazione a una di “Digital Education”; 
VISTA la candidatura di questa Istituzione scolastica in riferimento all’Azione 13.1.1 “Cablaggio 
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 
VISTI  i verbali del Collegio Docenti n. 5  del 26/06/2020 e del Consiglio di Istituto n. 3 del 29/06/2020 
in merito all’adesione generale alle azioni del Programma Operativo Nazionale; 





VISTE  le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei” 2014/2020; 
VISTA  la nota ministeriale prot. AODGEFID-0040055 del 14/10/2021 con la quale la Direzione 
Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale ha comunicato che è 
stato autorizzato il progetto dal titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” - 
Progetto codice 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-230 proposto da questa Istituzione Scolastica per un 
importo pari a €. 43.091,14; 
COSIDERATO che l’art.1, commi 510 e 516 della Legge n. 208/2015, impone alla Stazione Appaltante 
di predisporre apposita autorizzazione, specificamente motivata, resa da parte dell’organo di vertice 
amministrativo e trasmessa alla Corte dei Conti competente per territorio, all’ANAC e all’AGID, qualora 
il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello 
specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di necessita' ed urgenza comunque funzionali ad 
assicurare la continuita' della gestione amministrativa. Gli approvvigionamenti effettuati ai sensi del 
presente comma sono comunicati all'Autorita' nazionale anti-corruzione e all'Agid;  
VISTA la Convenzione Consip Reti Locali 7 Lotto 4 - RTI Vodafone SpA - Converge SpA; 
PRESO ATTO del fatto che l’adesione alla convenzione “Reti locali 7 Lotto 4” comporterebbe ritardi 
nella esecuzione della fornitura in oggetto, per la quale è già disponibile il piano di valutazione redatto 
all’atto dell’adesione di questa istituzione scolastica alla stessa Convenzione in un primo tempo, allorchè 
aggiudicata alla TIM SpA; 
CONSIDERATO che è esigenza imprescindibile perfezionare la procedura di aggiudicazione entro i 
termini stabiliti dalla nota PON prot. 10234 del 25/03/2022 (13/05/2022); 
CONSIDERATO che con Determina prot. n. 540 del 3/02/2021 questa Istituzione Scolastica aderiva 
alla Convenzione Consip Reti Locali 7 Lotto 4, affidando alla società Telecom Italia S.p.A. Via G. Negri, 
1 - Milano la fornitura e posa in opera di infrastruttura Wireless nell’edificio scolastico dell’Istituto di 
Istruzione Superiore “A. Lincoln” sede di Enna, ai fini del potenziamento della rete wifi di detta sede; 
CONSIDERATO che con Determina prot. n. 5227 del 16/07/2021 questa Istituzione Scolastica 
affidava la fornitura e realizzazione di rete Lan e relativo cablaggio strutturato corredata da Switch per 
alcune aree dell’edificio scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore “A. Lincoln” sede di Enna ai fini 
del miglioramento della connettività in periodo di emergenza epidemiologica da Covid 19 per supportare 
e potenziare l’inclusione degli studenti con disabilità, DSA e BES; 
CONSIDERATO che l’affidamento prot. n. 5227/2021 avveniva in deroga alla Convenzione Consip 
Reti Locali 7 in quanto tale Convenzione risultava in atto “sospesa” come da comunicazioni del 
10/05/2021 e del 14/06/2021; 
CONSIDERATO che per gli affidamenti sottosoglia comunitaria di “beni e servizi informatici e di 
connettività”, sussiste l’obbligo di ricorso a Convenzioni Consip o al MePa, così come riportato 
nell’apposita sezione del sito www.acquistinretepa.it[...]obblighi_facoltà, laddove il pronunciamento di 
Consip in merito a “obblighi e facoltà” è di per se esaustivo; 
CONSIDERATO che in base il D.L. 77/2021 “Semplificazioni” si potrà utilizzare l’affidamento diretto 
per lavori di importo fino a €. 150.000,00 e per i servizi e le forniture - compresi i servizi di ingegneria e 
architettura e l’attività di progettazione - di importo inferiore a €. 139.000,00 in deroga al Codice degli 
Appalti; 
CONSIDERATO che questa Istituzione scolastica ha già avviato i lavori di ammodernamento 
dell’infrastruttura LAN e WLAN con i provvedimenti sopra individuati (Rif. Determina prot. n. 540/2021 
e Determina prot. n. 5227/2021); 
ACCERTATO che le opere da realizzare per il completamento della rete LAN e WLAN dell’Istituto di 
Istruzione Superiore “A. Lincoln” sede di Enna consistono in servizi e sistemi LAN attivi e passivi, come 
da verifiche effettuate durante i sopralluoghi tecnici su specifica richiesta dell’Amministrazione scolastica 
in occasione di precedenti interventi; 
VISTA la quotazione LAN trasmessa dall’operatore economico Telecom Italia S.p.A. Via G. Negri, 1 - 
Milano; 
CONSIDERATO che l’operatore economico Telecom Italia S.p.A. è stato l’affidatario degli interventi di 
cui sopra; 



CONSIDERATO che l’operatore economico Telecom Italia S.p.A. ha dimostrato professionalità e 
competenza nell’esecuzione degli interventi per il miglioramento e il potenziamento dell’infrastruttura 
LAN e WLAN già effettuati; 
CONSIDERATO che il Piano di esecuzione per la realizzazione di una rete cablata all’interno 
dell’Istituto di Istruzione Superiore “A. Lincoln” di cui al progetto PON in premessa si configura come 
completamento di opere già avviate con precedenti finanziamenti; 
CONSIDERATO che la peculiarità degli interventi in continuazione alle opere già avviate, ai fini del 
completamento dell’infrastruttura già esistente, prevede l’inderogabile necessità di procedere 
unitariamente all’acquisizione di un insieme di beni e servizi non facilmente scorporabili ed 
economicamente più vantaggioso rispetto al Mercato; 

DICHIARA 
che il Piano di esecuzione di una rete locale in convenzione Consip reti locali 7 non risulta adeguato alle 
esigenze dell’Istituto, in considerazione delle caratteristiche delle opere già avviate, per cui la realizzazione 
di una rete cablata all’interno dell’Istituto di Istruzione Superiore “A. Lincoln” di cui al progetto PON in 
premessa si configura come completamento dell’infrastrutturazione LAN e WLAN, iniziata con 
precedenti finanziamenti e per la quale esiste un Piano generale di intervento, prodotto fin dall’avvio della 
stessa (Rif. Determina prot. n. 540/2021 e Determina prot. n. 5227/2021); 
che per la fornitura in oggetto è già disponibile il piano di valutazione redatto all’atto dell’adesione di 
questa Istituzione scolastica alla stessa Convenzione in un primo tempo, allorchè aggiudicata alla TIM 
SpA; 
che dopo acquisizione di valutazione da parte di Telecom Italia SpA in merito alle opere da realizzare per 
il completamento della rete LAN e WLAN all’interno dell’edificio scolastico, è stato possibile individuare 
la stessa Ditta, che propone, per il servizio richiesto, un’offerta di beni e servizi adeguata ai fini del 
completamento dell’infrastruttura LAN e WLAN su tutta la superficie della scuola, aule e laboratori 
compresi, pertanto consona alle esigenze dell’Istituto ed economicamente vantaggiosa per questa 
Amministrazione in termini di efficienza ed efficacia. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Angelo Di Dio 

       Il documento è firmato digitalmente  
                                                                                                                  ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e  
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